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zwanym w tresci umowy Zamawiajacym
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§1



Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych zadania pod
nazwa :
1. ,REMONT BUDYNKU MYJIJNI AUTOBUSOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W SIEDZIBIE
PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNALNEGO Sp.z 0.0 PRZY UL. ADAMCZYKA 10
Szczegdlowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera SIWZ sporzadzona w ramach udzielanie
zamowienia publicznego, w tym dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych, dotyczace przedmiotu niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
oraz wszystkie dokumenty formalno-prawne pozwalajace na realizacj¢ przedmiotu umowy .

§2

Obowiazki stron

1. Strony umowy zobowigzane sg do:

1) Wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania si¢ na piSmie o zaistniatych okoliczno$ciach, ktore
maja wplyw na wypetianie wzajemnych zobowiazan w trakcie wykonywania przedmiotu mowy.

2) Wspobldziatania w realizacji przedmiotu umowy.

2. Obowiagzki Zamawiajacego:

1) Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu Wykonawcy dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, obejmujacych przedmiot niniejszej
umowy .

2) Zgloszenie robot budowlanych w Starostwie Powiatowym

3) Przekazanie placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

4) Dokonywanie odbioréw wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.

5) Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i w razie konieczno$ci autorskiego.

6) Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawce,

3. Obowiazki Wykonawcy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z
warunkami umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi, a takze zasadami wiedzy techniczne;.

2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, ktory wymaga akceptacji
Zamawiajacego w formie pisemnej i stanowi zalacznik do niniejszej umowy.

Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zgody Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatacznik do niniejszej umowy.

3) Przejecia terenu budowy od Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

4) Zorganizowanie placu budowy, w tym:

a) oznakowanie terenu prowadzonych robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w
szczegolnosci : bhp oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego

b) uzgodnienie, wyznaczenie i1 wykonanie drog komunikacyjnych niezbgednych dla
prowadzenia robot, ich oznakowanie, zabezpieczenie 1 wlasciwe utrzymanie,

c) zabezpieczenie istniejacych instalacji 1 urzadzen znajdujacych si¢ w obszarze
przekazanego placu budowy lub na wyznaczonych ciagach komunikacyjnych przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

d) wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych do wlasciwego wykonania prac.

5) Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.



6) Likwidacja zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu budowy oraz terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych ~ w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentow drog,
nawierzchni lub instalacji.

7) Ubezpieczenie budowy i robdt z tytulu szkdd, ktdére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej — brak ubezpieczenia stanowi
podstawe do rozwiazania umowy. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
a)roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome, zwiazane

bezposrednio z wykonywaniem robot,
b)pracownicy i osoby trzecie z tytulu odpowiedzialno$ci cywilnej za nastgpstwa
nieszcz¢sliwych wypadkow powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
Ubezpieczenie o ktorym mowa wyzej powinno obejmowaé szkody powstate w zwiazku z
budowa wyrzadzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz wyrzadzone w mieniu
Zamawiajacego.

8) Wykonanie na wlasny koszt licznikow zuzycia wody i energii oraz pokrycia kosztow dostawy
wody i energii dla wlasnych potrzeb w okresie realizacji robot.

9) Zastosowania materiatow okreslonych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych, spehiajacych wszystkie wymogi
okreslone przepisami prawa.

10) Dostarczenie niezb¢dnych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i1 urzadzen w tym np. wynikOw oraz protokotéw badan,
sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu zamowienia przed ich zabudowaniem
do akceptacji Zamawiajacemu.

11) Jako wytwarzajacy odpady - zapewnienie przestrzegania przepisow prawna wynikajacych z

nastepujacych ustaw:
a) Ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
b) Ustawy o odpadach.
c) Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

12) Zapewnienie na wlasny koszt_transportu odpadéw do miejsca ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji.

13) Uzgodnienie z Zamawiajacym sposobu zagospodarowania materialdw z odzysku oraz
zapewnienie na wlasny koszt ich transportu na miejsce sktadowania.

14) Prowadzenie geodezyjnej obstlugi budowy wraz z naniesieniem zmian powykonawczych do
wlasciwego Zasobu Geodezyjnego na wlasny koszt .

15) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu (wraz z
pomiarami geodezyjnymi) i przekazanie jej Zamawiajacemu.

16) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt.

17) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow.

18) Prowadzenie Dziennika Budowy i udostgpnianie go Zamawiajacemu lub osobom przez niego
umocowanym, posiadajacym wymagane przepisami prawa uprawnienia, celem dokonywania
wpisOw 1 potwierdzen.

19) Zglaszanie obiektow i robdt do odbioru, w terminach i na zasadach okreslonych w § 4 niniejsze;j
umowy oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowigcym Zatacznik do
niniejszej uUMowy .

20) Zabezpieczenie 1 zgloszenie wlasciwym organom oraz Zamawiajacemu wszelkich odkry¢ i
wykopalisk o znaczeniu historycznym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa .

21) Przestrzeganie obowiazujacych przepisOw prawa w szczegdlno$ci bhp, ppoz. i ochrony
srodowiska.

22) Zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracownikow Wykonawcy
posiadajacych odpowiednie, wymagane obowiazujacymi przepisami prawa uprawnienia.

23) Zapewnienie sprzgtu odpowiedniego do rodzaju wykonywanych czynnosci, posiadajacego
aktualne badania techniczne i spetniajacego pozostate warunki dopuszczajace do uzytkowania
przewidziane obowiazujacymi przepisami prawa .



24) Utrzymanie porzadku i czystos$ci na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy, na
wlasny koszt

25) Zagospodarowanie terenu budowy na wilasny koszt oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody i
energii w okresie realizacji przedmiotu umowy wedlug wskazan wymaganych przepisami prawa
urzadzen pomiarowych, ktére Wykonawca zainstaluje na wlasny koszt.

26) W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia bgdzie
przedmiotem odrgbnej umowy.

27) Przekazanie Zamawiajacemu przy odbiorze robdt atestow i gwarancji udzielonych przez
dostawcow materialow i urzadzen,

28) Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i
aprobat technicznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

29) Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu prac,
do daty dokonania odbioru koncowego oraz przywrocenia i uporzadkowania zajgtego terenu co
najmniej do stanu pierwotnego na wlasny koszt,

4. Za szkody na budowie, w ktorych nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca.

5. Wykonawca gwarantuje dostarczenie na wlasny koszt materialdw pomocniczych do zabezpieczenia
elementéw budowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna 1
uznaje ja za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie wnosi uwag
co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.

7. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonanie i odbioru robét.

8. Wykonawca moze wykonywac¢ przedmiot umowy (czg$¢ robot w ramach realizacji przedmiotu
umowy — wowczas nalezy te czesci wskazac), za pomoca podwykonawcow, wskazanych w ofercie
ztozonej w ramach udzielania zamdéwienia publicznego na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy .

9. Zawarcie umowy z kazdym podwykonawca bedzie dokonywane za zgoda Zamawiajacego
wyrazona w formie pisemnej pod rygorem bezskutecznos$ci w terminie 14 dni od daty przedstawienia
przez Wykonawce Zamawiajacemu projektu umowy z podwykonawca wraz z wszelka inng niezbedna
dokumentacja i informacjami w tym zakresie .

10. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy, dokumenty 1
informacje, o ktérych mowa w ust. 9 w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

12. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia
przypadajacego na ten zakres robot w niniejszej umowie.

13. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i obowiazujacym przepisami prawa .



§3

Terminy wykonania

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 2 miesigcy od
podpisania umowy.

§4
Odbiory
1. Strony ustalaja dla przedmiotu zamdwienia nast¢pujace rodzaje odbiordw:
robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,

czeSciowy,
koncowy,
pogwarancyjny.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do odbioru robdt po zgloszeniu do odbioru jednak w

terminach nie dluzszych niz:

3 dni robocze dla robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,
b) 7 dni roboczych dla odbioru czesciowego,

c¢) 21 dni dla odbioru koncowego

przed uptywem okresu gwarancyjnego ustalonego w umowie.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru do odbioru rob6t podlegajacych
zakryciu oraz zanikajacych. O ile nie dopelni tego obowiazku jest zobowiazany na zadanie
przedstawiciela Zamawiajacego odkry¢ te roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastgpnie przywrocic¢ je do stanu poprzedniego na
wlasny koszt.

4. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sig, Zze zastosowane materialty badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku, koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

5. Odbiorom czgsciowym moga podlega¢ roboty dla ktorych strony ustala odbiory czg$ciowe.
Wykonawca kazdorazowo zglosi roboty do odbioru a Zamawiajacy dokona ich odbioru
bezzwlocznie, najpozniej w terminie okre§lonym w ust.2.

6. Odbidr koncowy nastapi po zakonczeniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy na

podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Gotowo$¢ zadania do
odbioru potwierdzaja kierownik budowy 1 inspektor nadzoru inwestorskiego.
Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokot koncowy odbioru robot” zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w jego toku. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie
do 21 dni liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie
czynnosci odbiorowych winno nastapi¢ najpozniej 7 dnia liczac od dnia ich rozpoczgceia.
»Protokot koncowy odbioru robot” ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy podpisuja osoby
upowaznione w obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru.

7. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci $wiadectwa jakoSci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych prob i atesty.

8. Z dniem protokolarnego odbioru koncowego przechodzi na Zamawiajacego ryzyko utraty lub



9.

uszkodzenia przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostana stwierdzone wady:
Nadajace si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy nakazuje usunigcie wad wyznaczajac odpowiedni termin na ich usunigcie,

b) Wykonawca zglosi pisemnie fakt usunigcia wad ( w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego),

¢) odbior usunigcia wad nastapi protokolarnie najpdézniej w terminie 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia ich usunigcia,

d) terminem odbioru koncowego zadania bedzie termin spisania protokotu usunigcia wad.

Nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

11

12.

1.

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej 1
technicznej. Maksymalna kwota, o jaka Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
z tego tytutlu, nie moze przekracza¢ 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych 1 odszkodowan na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

c¢) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi
Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 9
niniejszej umowy.

. Odbioér pogwarancyjny robot nastapi przed uplywem okresu gwarancji. O terminie odbioru

Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg pisemnie. Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie
,Protokét odbioru pogwarancyjnego robot”. Brak uwag w ,,Protokole odbioru pogwarancyjnego
robot”, dotyczacych wykonanych robot stanowi¢ bedzie podstawe do uznania inwestycji (remontu)
za odebrana ostatecznie od Wykonawcy oraz bedzie podstawa do zwrotu Wykonawcy pozostatej
czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wystapienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiajacy wyznacza
termin ich usunigcia. Wyznaczony termin usunigcia usterek moze przekracza¢ okres gwarancji
okreslony w umowie. W takiej sytuacji obowiazuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty
ktoérym jest termin usunigcia usterek.

§5

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie  za  przedmiot umowy  strony ustalaja  brutto w  wysokosci:

............................................ zt.

(STOWIIIE: ..ot et e e et e et e e e e b e e eeaaeeetseeenseesneeeens )

w tym:

NEtt0 W WYNOST ..veenereeniieiieeiieeniieeiens zh (stownie: ......ccovvieiiiii )

podatek VAT w  wysoko$ci ............ % co stanowi  kwote  .....ccecceiieennn zt
(SFOWNIE: ..oviiiiecieeeeee e )

. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 jest tzw. wynagrodzeniem kosztorysowym 1 odpowiada

zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania 1 odbioru robot. Zawiera ono ponadto nastgpujace koszty: wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, organizacj¢ placu budowy wraz z pozniejsza likwidacja,



wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot,
koszt wykonania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, koszt
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy a
konieczne do poniesienia w celu realizacji niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza aby rozliczanie robot odbywato si¢ fakturami przejsciowymi. Warto$é
wykonanych w danym okresie robdt bedzie obliczana nast¢pujaco: ceny jednostkowe robot beda
przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci wykonanych w tym okresie robdt z obmiaru.

4. Roboty dodatkowe, konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia moga by¢ wykonywane
jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajacego a na ich wykonanie zostanie sporzadzona odrgbna umowa.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezb¢dne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

6. Wartos$¢ tych robot bedzie obliczana nastgpujaco: ceny czynnikéw produkeji (Rbg, M, S, K., K,, Z)
zostang przyjete  z kosztoryséw ofertowych ztozonych przez Wykonawce, a w przypadku ich
braku zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD jako $rednie za okres ich wbudowania.

7. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie
wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

8. Strony ustalaja, iz Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o wykonanie czgsci robdt lub dostawe
materiatow z podwykonawcami wymienionymi w ofercie przetargowe;.

9. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca begdzie pozostawal w pelni odpowiedzialny wobec zamawiajacego za zlecone do

wykonania czg$ci robot.

§6

Warunki platnosci

1. Rozliczanie robdt bedzie si¢ odbywato fakturami przejSciowymi zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zaplata, na konto podane w fakturach
wystawionych przez Wykonawce, bedzie nastgpowata w terminie 30-dniowym od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury wraz z protokotem odbioru podpisanym przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

2. W uzasadnionych przypadkach termin platnosci wymieniony w pkt. 1 moze zosta¢ skrocony.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajacego. Laczna warto$¢ faktur przejsciowych nie moze by¢ wyzsza
niz 90% wartosci okreslonej w § 5 pkt 1. Pozostata cz¢§¢ wynagrodzenia zostanie przekazana po

podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

4. W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokoSci.

§7



d)

Gwarancja i r¢kojmia

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej
gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36-miesi¢cznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy
liczac od dnia odbioru koncowego.

§8
Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub niewykonanie umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

2 ) za op6znienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, a takze za op6znienie w

wykonaniu poszczegdlnych robot objetych odbiorem czesciowym zgodnie z harmonogramem

rzeczowo — finansowym, stanowiacym Zalacznik do niniejszej umowy, w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien opodznienia, jednakze nie

wigcej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

3) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach, o ktorych mowa w §4 niniejszej

umowy, w wysokosci

0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien opo6znienia, liczony od

dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

2.Kary umowne wynikajace z ust. 1 zostang potracone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy .

3. Jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce spowoduje, ze

Zamawiajacy poniesie szkodg w postaci nie uzyskania w ogdle, uzyskania w mniejszej wysokosci lub

konieczno$¢ zwrotu pomocy finansowej lub rzeczowej, o ktorej mowa, od podmiotdéw trzecich,

Wykonawca w petni pokryje Zamawiajacemu powstala z tego tytutu szkodg .

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od umowy przez Wykonawcg z
przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, za wyjatkiem odstapienia, o ktorym mowa w art. 145 ustawy ,,Prawo zamowien
Publicznych” oraz w §12 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych na zasadach ogoélnych .

§9

Zmiana postanowien umowy

1. Strony przewiduja mozliwo$s¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w nizej
wymienionych przypadkach:
Zmiany nie majace wpltywu na termin wykonania umowy:
a) zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,
b) zmiana 0s6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego i Wykonawcy,
zmiana w kolejnos$ci i terminach wykonywania robdt — w tym zmiana harmonogramu rzeczowo-
finansowego,
zmiana bgdaca skutkiem poprawy oczywistej pomyiki,
2) Zmiany majace wplyw na termin wykonania umowy:
a) mozliwe jest przedtuzenie terminu zakonczenia umowy o czas opoznienia, jezeli opoznienie to



wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego 1 jezeli takie opdznienie jest lub bedzie
mialo wplyw na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie nastgpujacych obowiazkow
Zamawiajacego:

- przekazanie terenu budowy

- przekazanie dokumentow budowy

b) mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, wstrzymania i wznowienia robot, ze wzgledu
na:

- oczekiwanie Wykonawcy na niezbgdne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp.
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika
z braku podjgcia niezwlocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcg czynnosci
niezbgdnych do zainicjowania oraz prawidlowego przeprowadzenia wiasciwego postgpowania
celem uzyskania wskazanych powyzej niezbednych opinii, decyzji, zezwolef 1 uzgodnien

- przedtuzenie procedury przetargowej,
- uwarunkowania spoteczne (petycje, protesty, itp),

- konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych lub wiascicielami
nieruchomosci,

- roboty dodatkowe,

- technologi¢ wykonywania prac —

- zmiany stanu prawnego majacej wptyw na realizacjg zadania,

- warunki geotechniczne, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢,

- niesprzyjajace warunki atmosferyczne takie jak : obfite opady $niegu, deszczu, gradu,
- wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie prac,

- dzialania sil natury, uznane za stan klgski zywiotowe;.

¢) Wykonawca nie bgdzie miat prawa do zadania przedluzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy jezeli przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiany majace wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia:

2.

1.

1)

a) zmiana stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),

b) obnizenie kosztu wykonania robot a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,
¢) rezygnacja z wykonania czgsci robot,

d) zmiana spowodowana robotami zamiennymi (wynagrodzenie kosztorysowe).

Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian zostang opisane
w protokole koniecznos$ci zaakceptowanym przez strony umowy .

§11

Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczego6lnosci, z zastrzezeniem §
4 niniejszej umowy:
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy zgodnie z art. 145
ustawy prawo zamowien publicznych .

2)
3)

Gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

Gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w przeciagu 15 dni od daty
przekazania placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na piS$mie oraz nie rozpoczal ich niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od pisemnego



4)

5)

2.

1)

2)

1)
2)

3)

4)

S)

6)

7)

1)

2)
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wezwania Zamawiajacego.
Gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz

jeden miesiac,

Gdy op6znienia w wykonaniu poszczeg6élnych etapow robot ujetych w zatwierdzonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym przekraczaja okres 45 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegolnosci

jezeli:

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty wynagrodzenia (czg$ciowego lub
koncowego) mimo dodatkowego wezwania przez Wykonawce do zaplaty, jednakze dopiero po
uplywie trzech miesigcy liczonych od terminu na zaptaty ustalonego w niniejszej umowie.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawceg oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegbdtowe:

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastapilo odstapienie od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada — w mojej ocenie to powinno dotyczy¢ tez tych przypadkow, gdy przyczyny leza po
jego stronie .

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia,
przedmioty, zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Po wykonaniu czynnosci okreslonych w pkt 1-5 Wykonawca wyda Zamawiajacemu plac
budowy,

Z czynnosci, o ktorej mowa w pkt 6 sporzadzony zostanie protokodt, ktéry wymaga akceptacji
stron .

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci ~ zobowiazany jest do:

Dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia.

Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 12

Postanowienia koncowe

1. Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:

1) Zamawiajacy:

- Janusz Micek — inspektor nadzoru

2) Wykonawca:

2. Ewentualne spory wynikle w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy strony zobowiazuja si¢
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rozwigzywa¢ w drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku niemoznos$ci ustalenia kompromisu
beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz kodeksu

cywilnego.

4. Wszelkie zmiany, rozwiazanie, odstapienie od niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

5. Niniejsza umowg wraz z zalacznikami sporzadzono w 2 (dwodch) jednobrzmiacych
egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

ZALACZNIKI:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Dokumentacja wykonawcza i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Karta Gwarancyjna
Polityka Srodowiskowa Gminy Racib6rz

6. Oswiadczenie Kontrahenta dotyczace wymagan systemu ISO 14001
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OSWIADCZENIE KONTRAHENTA -
JEDNOSTKI WSPOLDZIALAJACEJ

dotyczace wymagan Systemu Zarzadzania Srodowiskowego
ISO 14001

) Niniejszym przyjmuje do wiadomosci i stosowania obowigzki okreslone
w Polityce Srodowiskowej Gminy Raciborz oraz procedurach Systemu , wynikajace z faktu, ze Miasto
Raciborz posiada wdrozony System Zarzgdzania Srodowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001 : 2004
dotyczace:

1._Gospodarki Odpadami a w szczegoinosci:
* minimalizacja ilosci wytwarzanych odpaddéw poprzez :
o  zastosowanie opakowan zwrotnych,
o selektywng zbiorke odpadow,
o zagospodarowanie surowcéw wtérnych,
zmniejszenie szkodliwosci odpadow niebezpiecznych poprzez:
o wilasciwe gromadzenie, przechowywanie i unieszkodliwianie odpadoéw niebezpiecznych jak np:
oleje, czysciwa, swietldwki itp.

2. Zastosowania dostepnych materialow przyjaznych dla Srodowiska:

3. Zastosowania technologii przyjaznych dla Srodowiska;

4. __Maksymalnego zabezpieczenia Srodowiska przyrodniczego  przed

szkodliwym oddziatywaniem maszyn, sprzetu i urzadzenn mechanicznych
(minimalizacja spalin, wyciekow oleju, hatasu, zabezpieczenie systemu
korzeniowego drzew i krzewow);

5. Utrzymania dobrego stanu technicznego stosowanego sprzetu, maszyn
i_urzadzen z zastosowanie wszelkich, dostepnych srodkéw minimalizujacych

skutki potencjalnych awarii.

6. Bezwzglednego stosowania sie do zalecen i uwag zglaszanych przez stuzby
Zleceniodawcy w w/w zakresie.

Wymogi zgodne z Procedurami Systemu Zarzadzania Srodowiskowego 1SO 14001
1) PS$-07 Zakupy
2) PS-08 Gospodarowanie odpadami
3) PS-10 Monitorowanie i Pomiary
4) PS-09 Zapobieganie zagrozeniom i awariom

Przedstawiciel Kontrahenta Przedstawiciel Jednostki
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