

**Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.**  
47-400 Racibórz  
ul. Adamczyka 10

Dotyczy: postępowania przetargowe Nr PK/09/20

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania Wykonawców Nr 4.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odkup używanych autobusów przez Podwykonawcę/Dostawcę przedmiotu zamówienia? Faktura za odkup używanych przedmiotów byłaby wystawiona przez Zamawiającego na Podwykonawcę (dostawcę) z Czech.

Wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu będzie miał zawartą warunkową umowę zobowiązującą Podwykonawcę do wykonania obowiązków dostawy przedmiotów zamówienia oraz odkupu używanych autobusów za cenę wskazaną w ofercie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na odkup używanych autobusów przez Podwykonawcę/Dostawcę przedmiotu zamówienia na zaproponowanych warunkach.

**Pytanie 2**

W przypadku zgody Zamawiającego na w/w sposób odkupu używanych autobusów prosimy o modyfikację zapisów zał. nr 6 do SIWZ:

- opłata wstępna - płatność w terminie do 7 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru

**Odpowiedź:**

Stosownie do tego dokonano modyfikacji zał. nr 6 do SIWZ: §2 pkt.2, §3 pkt.1b), §4 pkt.6 i 8, wzoru umowy.

**Pytanie 3**

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.01.2021r. Nasza prośba podyktowana jest koniecznością zawarcia odpowiednich umów z Podwykonawcą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 20.01.2021r.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności związane z pandemią COVID19 np. zamknięcie granic czy też brak możliwości zarejestrowania pojazdów np. w skutek ograniczeń w rejestracji przedmiotów? Prosimy o dodanie do SIWZ zapisów: „W razie wystąpienia okoliczności noszących znamiona siły wyższej- tj. zdarzeń, których skutków i wpływu na wykonanie umowy nie dało się przewidzieć, a które znacząco wpływają na możliwość terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odpowiedniego przedłużenia terminu wykonania umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Stosownie do tego dokonano modyfikacji §6 SIWZ

**Pytanie 5**

Wniosujemy o wydłużenie terminu dostawy do dnia 15.02.2021r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy autobusów do 15.02.2021r.


Stosownie do tego dokonano modyfikacji §6 pkt.1 SIWZ.

**Uwaga:**

1. Zamawiający poprawia §6 pkt.1, SIWZ zgodnie z treścią udzielonej odpowiedzi.
2. Zamawiający poprawia zał. nr 6 do SIWZ: §2 pkt.2, §3 pkt.1b), §4 pkt.6 i 8 zgodnie z treścią udzielonej odpowiedzi.
3. Zmianie ulega termin składania ofert, tj. do dnia 20.01.2021r.
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, oraz udzielone odpowiedzi zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Racibórz, 12.01.2021r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
47-400 Racibórz, ul. Adamczyka 10  
32/415 35 77 wew. 132 fax 32/419 07 17  
REGON 272347744 NIP 639-00-01-529 BDO 000017633  
ING B. Śl. SA K-ce O/Racibórz  
49 1050 1328 1000 0004 0002 8791

PREZES PK SP. Z O.O.  
Prezes Zarządu  
  
Bogdan Gawliczek